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CONTRATO No. MT-DOP-FISMDF-AD-03-2022 -~

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UN PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
MUNICIPIO DE TENABO, CAMPECHE A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATANTE”, REPRESENTADO POR LA LIC. KARLA DEL ROSARIO UC TUZ SU

CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y POR OTRA PARTE LA CONTRATADA POR

LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE CAMPECHE S.A. DE C.V.
REPRESENTADO POR EL C. C.P. JORGE LUIS GUZMAN RIOS EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS: f
DECLARACIONES

“EL CONTRATANTE” DECLARA:
PRIMERA. DECLARA “EL MUNICIPIO™:

a)De conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 fracciones I, Il VAl pérrafo primero mclso h)
y parrafo tercero de la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos 4, 102 y ]05'fraccmnes
L, 1V de la constitucion politica del estado de Campeche, 1, 2, 3, 62, fracmon XVI, 7148 '

I inciso b) 123, frag.C:ones III) X 159 178 183 y 184 de la ley organlcadelos mumel'

_;urldlca b patrlmomo propio, siendo su represemante el presidente mumcupal

b) LA  LIC. KARLA DEL ROSARIO UC TUZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTA
MUNICIPAL, esté autorizado a suscribir en nombre y representacion de la Admuustracmn Plflbhca
Municipal este contrato en términos de la normatividad vigente.

¢) De acuerdo a los Programas municipales para la realizacion de obras ptiblicas, se ha considerado
procedente y necesaria la ejecucion de los trabajos correspondientes a este contrato; y para cubrir las
erogaciones que se deriven del presente contrato, “EL MUNICIPIO™ el acuerdo del ejecutivo estatal,
en el que se da a conocer la distribucion de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, (FISMDF) del Ramo 33,
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el ejercicio Fiscal 2022
Sustentado en el Presupuesto de Egresos de la Federacién para el ejercicio Fiscal 2022, conforme a
lo establece en el capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal, que el comité de Planeacién Municipal
a través de la direccién de Planeacion, autorizo y aprobé la inversion correspondiente a la obra
pablica objeto de este contrato senalado mediante oficio de AUTORIZACION No. APR00803 DE
FECHA 23 DE FEBRERO DE 20622 Y OFICIO DE APROBACION No.
COPLADEMUN/FISMDF03/APR003 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022, CON UN
MONTO AUTORIZADO DE §$ 520,000.00 (SON:QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS
00/100 M.N.) del cual se encuentra ubicada en la zona ZAP RURAL debera cubrir con meta de 1
OBRA, para el ejercicio fiscal 2022
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d) El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA™, para llevar a cabo la obra ptiblica,
mediante el procedimiento de contrataciéon por ADJUDICACION DIRECTA con No. MT-DOP-
FISMDF-AD-03-2022 de conformidad con lo establecido en los articulos 26 y 30 de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Campeche y del capitulo IV del Presupuesto de Egresos del municipio
de Tenabo, publicado en el periodico oficial el dia 31 de diciembre de 2021 para el ejercicio fiscal
2022 Para tal efecto, se celebraron los actos de presentacién de propuestas técnicas y economicas el
01 de Agosto de 2022 en el cual “EL MUNICIPIO”, adjudicéa “EL CONTRAT]STA el presente
contrato, para la realizacién de la obra publica objeto del mismo

e) Que sefala como su domicilio el Palacio Municipal ubicado en la Calle 19 entre 8 y 10 sm numero
Col. Centro C.P. 24700 Tenabo, Campeche. !

“EL CONTRATISTA” DECLARA: i i
a) Es una PERSONA MORAL mexicana que opera de acuerdo a las leyes vlgentes dei _gm !

b) LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE CAMPECHE (
quien se identifica mediante Acta constitutiva de la Notaria Num. 18, de Lic. Tirso R

TB4, ubicado en Av. Miguel Alemén Nam. 155 altos teléfono 81-6-55-85
Francisco de Campeche, , el C.P. JORGE LUIS GUZMAN RIOS .
REPRESENTANTE LEGAL inscrito ante ¢l servicio de adnnmstracnon tribu a
CAC090307863.
¢) Tiene la capacidad juridica suficiente para contratar y cuenta con personal cleblclament ca@acmado
y con el nivel téenico necesario, para obligarse a la ejecucién de la obra piblica de este cena'axe, y
que dispone de la organizacion y elementos suficientes para ello. ' it

d) Su objeto social comprende: Construccion de carreteras, autopistas, puentes, pasos de desnwel y
aeropistas, Construccion de obras de urbanizacion, Trabajos de albafiileria, Otras construcciones de i mgemena
civil u obra pesada, Alquiler de maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales, prepamcnon de
terrenos para la construccion.

e) Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, con niimero de Registro
Federal de Contribuyentes RFC:CAC090307863

f) Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece ia Ley de Obras Piblicas del Estado
de Campeche y su Reglamento y el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes,
integran el presente contrato, (proyecto, calendario de trabajo, programa de obra y presupuesto) asi
como las normas técnicas y administrativas y, en general, toda la informacion requerida, que regula
la ejecucién de los trabajos, materia del presente contrato.

g) Conoce y ha inspeccicnado a detalle, el sitio de ejecucion de los trabajos, a fin de considerar amplia
y detalladamente todos los factores que pudieran intervenir en la realizacién de la obra.
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h) Tiene su domicilio fiscal establecido en: AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA SECTOR
FUNDADORES AREA AH KIM PECH NUMERQ EXTERIOR 227, NUMERO 302 COLONIA AH KIM
PECH ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CALLE 51Y CALLE AV. LUIS ALVAREZ BARRET
C.P. 24014 DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, mismo que sefiala para todos los

fines y efectos legales de este contrato, del cual debera anexar constancia a este modelo de contrato
en el momento de firmar el mismo.

i) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo,_protesta de decir
verdad, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 32-D del Codigo Fiscal de 1a Federacion.

i) Bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentra en ninguno de los supuestos ptévistos en el
articulo 54 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, 7 y 8 fraccmn XX de. 1aLpey Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pubhcos il W ol )

Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
“EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” y se obhga areahzax en el Iugar
designado al efecto hasta su total terminacién de confnrrmdad con las ncarmas de construcewn
especificaciones de obra, conceptos de trabajo, precios unitarios, anexos de aontmto, prggrama y
presupuesto, la obra siguiente: o

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DE LA UNIDAD AGR'I:_
FERNANDO DE LA LOCALIDAD DE TENABO

“EL CONTRATANTE” podra en todo tiempo suprimir, suspender temporalmente, modlﬁcanparclal
o totalmente los trabajos no ejecutados o dar por terminados el contrato, por cualqumr causa
Justificada o cuando concurran razones de interés general, sin que “EL CONTRATIST:,,_.
derecho a reclamacion o indemnizacion alguna, en los términos del presente contrato. "

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO:

El monto del presente contrato es de § 448.275.86 (Son: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil
doscientos setenta y cinco pesos 86/100 m.n.) sin el IVA, mas el impuesto al valor agregado de
$71,724.14  (Son: Setenta y un mil setecientos veinticuatro pesos 14/100 m.n.), sumando un total
de $520,006.00 (Son: QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 m.n.), con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION:

“EL. CONTRATISTA™ se obliga a realizar la obra en un plazo que no excedera de 30 dias naturales
debiendo iniciar los trabajos el 08 de Agosto de 2022, condicionado éste a la entrega de la garantia
correspondiente, y a terminarlo a mas tardar el 06 de Septiembre de 2022 de conformidad con el
programa establecido, salvo modificacion por escrito “DEL CONTRATANTE™.
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el o los otros sitios
en que se debera llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes,
permisos, licencias y demas amortizacion que se requiere para su realizacion, el incumplimiento en
la disponibilidad del inmueble por parte de “EL CONTRATANTE" prorrogard en igual plazo la fecha
original pactada de terminacion de los trabajos.

QUINTA. - ANTICIPOS o
Para este contrato se otorgara el 30 % de anticipo, por un monto de § 134,482.76
(Son: Ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 76/100 n.n )sk :"el IVA, méas
el impuesto al valor agregado de $ 21,517.24 (Sen: Veintitin mil ququentus diecisiete pesos 24/100
m.n.) sumando un total de § 156,000.00 (Son: CIENTO CINCEIENTA ;}\SEIS“’? 7

00/100 m.n.) con IVA incluido.

SEXTA. - FORMAS DE PAGO: :
Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen confo
establecido en el catalogo de conceptos, al término de su ejecumon mediante la formu
estimaciones, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” ala remdenma de

residencia de supervision revisard y autorizara su tramlte respectwo, Y que sera pa
AYUNTAMIENTO DE TENABO.

Campeche en los casos en los que “EL CONT RATANTE” no cumpla con ¢l pago de
y del ajuste de costos, a solicitud de “EL CONTRATISTA?”, pagaré gastos financieros confo
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si tratara del supua@to de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos, se calcularén sobre las cant:da.des no
pagadas y se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo, hasta la fecha en que se
ponga las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de que las facturas que se presenten para el pago de
estimaciones, cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que ¢l atraso en su pago por
falta de alguno de los elementos o por su presentacién incorrecta, no serd motivo para solicitar el pago
de gastos financieros.

El pago de estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos, por lo que “EL
CONTRATANTE, tendra derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso,
del pago en exceso que haya efectuado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” y de conformidad con el
Articulo 35 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, este se debera
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integrar 2 “EL CONTRATANTE", las cantidades pagadas en exceso, més los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la
Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,

desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL CONTRATANTE".

SEPTIMA. - GARANTIAS.
Para garantizar la correcta ejecucién de ia obra “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir garantia
de cumplimiento, de anticipo y vicios ocultos del contrato, que se ajustara a las sigui’ﬁn’ies bases.

I. Se constituird fianza de anticipo por el 100 % (cien por cwnto) dal nnporte dBI antlclpo
otorgado mediante péliza de institucion autorizada y expedldaa faver de la Tesore
Municipio de Tenabo. S e

2. Se constituird fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del impor
contratada mediante pdliza de institucion autorizada y expedlda a favor de la
Municipio de Tenabo. :

Asi mlsmo para garannzar los trabalos por un plazo de doce mes 3

(V%)

equivalente del 10% (diez por ciento) del monto totaI ejercido, otorga d i
Fianza debidamente autorizada a favor de la Tesorerm del Mumcl i’ ,' ¢

cualquier responsab}hdad en que hubiere incurrido en su ejecucion.

OCTAVA. - AJUSTES DE COSTOS. U
Cuando a partir de la presentacion de las propuestas, ocurran circunstancias de orden econén?i_co, no
previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reduceidn de los costos de los trabajos
ain no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deb:éfén ser
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes, de conformidad a
lo establecido en el articulo 43 de ia Ley de Obras Piiblicas del Estado con relacién a los articulos
41 y 42 del Reglamento de la propia ley.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucién
pactado, o en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, conforme al programa
convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de
incremento o decremento de los costos, de los insumos exclusivamente para la obra pendiente de
ejecutar, y el porcentaje de afectacion del ajuste de costos al programa convenido seré absorbido por
“EL CONTRATISTA™.
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecucién
pactado en el contrato o en el caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa
que se encuentre en vigor, de conformidad a lo establecido en el articulo 43 de la Ley de Obras
Publicas del Estado con relacion a los articulos 41 y 42 del Reglamento de la propla Ley.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serén catculados een base en los
relativos o indices que determine las partes: previo aviso que se dé con la debida antmpamon Cuando
los relativos que requiera el contratista, o la contratante, no se encuentren dentro de. los pubhcados
por la Secretaria de Coordinacion del Gobierno del Estado. las dependencxas y entidades pmcederan
a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lmeamwntos y meted.pleg:a que
expida para el caso. '

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos, hasta la terminacién de los ba_jos
contratado El ajuste se apllcala a los costos dlrectos conservando comstantes [

43 de la Ley de Obras Piblicas del Estado con relacién a los articulos 41
de Ia propia Ley.

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas, ocurran circunstancias de orden economtco no
previstas en el presente contrato que determinen un aumento o reduccidn de los costos de los gtrabajos
aun no ejecutados al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberan ser ajustados
atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias que conforme a lo establecido en el
articulo 43 de la Ley de Obras Piblicas del Estado con relacién a los articulos 41 y 42 del
Reglamento de la propia Ley.

Para efectos de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de
presentacion y apertura de propuestas técnicas.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
nacionales de precios productor con servicios, cuando los indices que requieran “EL
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CONTRATISTA” y o “EL MUNICIPIO” procederd a calcularlos conforme a los precios que
investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos, hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad original, durante el gjercicio del contrato; el costo por financiamiento estard
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL. CONTRATISTA” haya considerado en su
propuesta. g

L. La relacion de los indices nacionales de! precio productor con servicios que se determine en
su caso, los indices investigados por “EL. MUNICIPIO” ios que deben proporeic
CONTRATISTA”. o R R §

2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdna programa con’
el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con
unitarios del contrato. Rl R

3. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes p
tenga convenido. )

4. El andlisis de la determinacion del factor de ajuste, y gde i,

5. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen c{}njunta)*ﬂeﬂ
CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO™, en funcién de los trabajos a realizar en el
de ajuste. E

r ejecutar, acorde al prog;

e

NOVENA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

la recepcion por parte de “EL CONTRATANTE™ de los trabajos ejecutados ya sea parci:
realizara en un plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados a partir de que “EL. CONTR
comunique a “EL CONTRATANTE?” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados.

“EL CONTRATANTE” tiene derecho de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago de lo
indebido, también podré efectuar recepciones parciales cuando a juicio existieren trabajos terminados
Yy sus partes sean identificadas y susceptibles de utilizarse. i

DECIMA. - EJECUCION DE OBRA ADICIONAL Y EXTRAORDINARIA.

Si durante la vigencia del contrato “EL. CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en ¢l catdlogo original del contrato, debera notificarlo
a “EL CONTRATANTE?, para que este resuelva lo conducente; “EL CONTRATISTA” solo podré
gjecutarlo una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la biticora, por parte de la residencia
de obra, salvo que trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacién.

A ”\@%7{«/:3 e
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DECIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES.

“EL. CONTRATISTA” como empresario y Ginico patrén del personal que ocupa con motivo de los
trabajos, materia del contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones fiscales, del seguro social,
INFONAVIT y otras derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en la materia de
trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA™ conviene por lo mismo, en responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “EL CONTRATANTE”,
en relacién con los trabajos del contrato.

Por tanto, por ningiin motivo podran considerarse a “EL CONTRATANTE? como patron solitario o
sustituto. s

DECIMO SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Corresponde a “EL. CONTRASTISTA” cumplir con las obligﬁciﬁﬂés’;sjéﬁfallﬁgdas en
contrato y en especial, con lo siguiente: AT R "

I. “EL CONTRATISTA” debers ¢jecutar la obra hasta su total terminacion, acatando para ello

lo establecido en el Proyecto Ejecutivo, el cual incluye: conjunto de planos arquitecténicos,

de ingenierfa, memorias descriptivas, de céleulo, catalogo de concep ormas

especificaciones que contiene la informacién y definen los conceptas‘pqq%w '

la obra, normas de construccién para el Estado de Campeche y tor
Normatividad Mexicana e Internacional vigente y que resulte aplicable

por reproducidas como si a la letra insertasen y a todos los reglamentos v orc

las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal y estatal

“EL CONTRATISTA” debera responder de los defectos y vicios ocultos en la ej cucion de
la obra y de los daiios y petjuicios que, por su inobservancia, imprudencia, falta de pericia o
negligencia de su parte, se lleguen a causar a “EL CONTRATANTE” a sus bienes o derechos
0 a terceros, en cuyo caso se haréd efectiva la garantia sefialada en la clausula SEPTIMA.

:‘J

3. “EL CONTRATISTA” se obliga a no subcontratar ni ceder bajo ningtn titulo a terceras
persona fisica o morales, sus derechos y obligaciones derivados del presente contrato Y Sus
anexos, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo
caso debera contar con la aprobacién expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”, el
cual resolvera lo conducente, en un término de 15 dias habiles, contados a partir de la fecha
de solicitud.

4. “EL CONTRATISTA” debera considerar todos los materiales y equipos necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

n

“EL CONTRATISTA™ debera entregar las garantias en los términos, plazos y formas
establecidos en el presente contrato.
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DECIMO TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES.

“LA CONTRATANTE" tendr4 la facultad de verificar si la obra de este programa se esta ejecutando
por “EL. CONTRATISTA"” de acuerdo con el programa aprobado, para la cual el “EL
CONTRATANTE" compara periddicamente el avance de las obras, ¢l atraso se calculara por dia; los
dias de atraso se determinardn a partir de las fechas de terminacion fijadas en el programa de
ejecucion, con los ajustes y prorrogas acordados por las partes.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de las obras
es menor de lo que debié realizarse “LA CONTRATANTE? procedera a: “~

a) Laretencion en total del 2% (dos por ciento) de la diferencia de diches importes, multiplicado
por el niimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra,
hasta la revision. i Ll
Por lo tanto, mensuaimente se haré la devolucion o retencion que corresponda a fin de que la
retencidn total hasta la fecha del corte de los trabajos de la ultima estimacion que se haya
formulado sea la indicada. A g ;

b) A efectuarse la comparacién al Gltimo mes del programa, si se procede h CE
retencion, dicho importe se aplicard en beneficio del erario como pena convenci
retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATIST:

¢) Siel “EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada en el
como pena convencional, debera cubrir a la “ILA CONTRATANTE® me
el momento en que la obra quede concluida, una cantidad igual al 109
los trabajos que no se hayan realizado.

El pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores estara limitado al
por ciento) del monto actualizado del contrato. Cuando este limite sea reba
CONTRATANTE” podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la resci
mismo.

DECIMA CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. el

“EL CONTRATANTE” podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier mpmento
la obra contratada por causa justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva, de la
suspension. En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos, “EL CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda fa
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realizard mediante
acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por los Articulos 43 y 44 del
Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad para las partes, debiendo Ginicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el
plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos sin modlﬁc.ar e! plazg de
ejecucion establecido en el contrato, por lo que “EL CONTRATANTE” avisard a “EL

CONTRATISTA”™ la suspension de los trabajos.
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El presente contrato continuard produciendo todos sus efectos, uria vez hayan desaparecido las causas
que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA. - TERMINACION ANTICIPADA.

“EL CONTRATANTE” podrd dar por terminada anticipadamente el contrato, por razones de interés
general, cuando exista causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un daiio o perjuicio grave a
“EL CONTRATANTE” o bien, no sea posible determinar el tiempo de suspension.

et
Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato por “EL CONT]%A 'ANTE”, este
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos gjecutados para hacerse cargo! 1 inmueble y
de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin comparecencia de un representante de “EL
CONTRATISTA?, el acta circunstanciada del estado en que se encuentran los i

“EL. CONTRATISTA” esta obligado a devolver a “EL CONTRKIANBTE?; un plazo
habiles, contado a partir del inicio del procedimiento de terminacidn anticipada del co

documentacion que este le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

y

DECIMA SEXTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Las partes convienen que “EL CONTRATANTE” podré en cualquier mom
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones
CONTRATISTA?, esta se efectuard de conformidad con Io establecido en los artieu
Ley de Obras Piblicas del Estado de Campeche y 43 del Reglamento de la Ley.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONSTRATIST,
CONTRATANTE” procederé a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRA'
el cumplimiento del contrato. i

Cuando “EL. CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisién administrativ et
contrato, la resolucién correspondiente se comunicard por eserito a “EL CONTRA £ TA”,
exponiendo las razones y fundamentos que al respecto se tuvieren, para que este, dentro del término
de 20 dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL
CONTRATANTE” resolvera lo procedente, dentro del plazo de 20 dias hébiles siguientes a la fecha
en que hubiere recibido el escrito de contestacion del “EL CONTRATISTA”™.

Una vez notificado a “EL CONTRATISTA™ inicio del procedimiento de rescisién del contrato por
“EL CONTRATANTE” éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones es respectivas, levantando con o sin la comparecencia de un
representante de “EL. CONTRATISTA™, el acta circunstanciada del estado en que se encuentra los

trabajos.

DECIMA SEPTIMA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. .
Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de responsabilidad, consecuente con dicho
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incumplimiento relativo a la indemnizacién de dafios Y perjuicios causados a la otra parte, siempre
que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la parte que sufra el caso de fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

2. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, lo notifique por eserito y de inmediato
a la otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o
daflos, a las personas o bienes de la otra parte o a la sociedad en general.

3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efecto de dichos easo fortuito o
fuerza mayor,

DECIMA OCTAVA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO;

“EL CONTRATANTE” dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas, podra modificar el presente contrato, mediante convenios, siem ;
estos, no rebases el 25% del monto o plazo pactados en el contrato original, ni implique
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir, en cualquier forma, el cumplir
la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche. . ¢

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el
celebrar, por una sola vez, convenio adicional entre las partes respecto de las nug

Tratandose de modificaciones o de cantidades adicionales, estas se pagarén conforme recios
unitarios pactados originalmente, tratdndose de los conceptos no previstos en el catilogo de conceptos
del presente contrato, sus precios unitarios deberdn ser conciliados y autorizados prev

pago.

DECIMA NOVENA. - BITACORA.

“EL CONTRATANTE" a través de la residencia de obra, usara una bitdcora que permaneq’e;é en la
residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectué en el sitio, sin que la bitacora pueda
ser extraida del lugar de los trabajos.
La bitacora debe de considerar como minimo lo siguientes: i

I. Las hojas originales y sus copias deben ser siempre foliadas y hacer referencia al presente
contrato. .

2. Se debe contar con original para “EL CONTRATANTE" y al menos 2 copias, una para “EL
CONTRATISTA™ y otra para la supervisidn de obras.

3. El contenido de cada nota debera precisar: nimero, clasificacion, fecha, descripcién del
asunto y en forma adicional, ubicacién, causa, solucién, prevencidén, consecuencia
econodmica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atencion, asi como la referencia, en su
caso a la nota que se contesta.

4. Las copias deberan ser desprendibles, no asi los originales.
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VIGESIMA. - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecucion de la obra, objeto de este
contrato y todas y cada una de las clausulas que los integren, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos v requisitos que establecs la Ley de Obras Piblicas del Estado de Campeche y su
reglamento y demés disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA PRIMERA, - PAGO MINIMO DE FINIQUITO.

Cuando el contratista elabore la ltima estimacion (finiquito) de esta obra, el importe estimado debera
ser mayor o igual al 15 % del monto total de obra (incluyendo L.V.A.) antes de realizar el descuento
de la amortizaci6n final del anticipo, i

VIGESIMA SEGUNDA. - INTERPRETACION Y JURISDICCION, i3

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aque ! ;5,g;|je no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de lo dispuesto por la Ley
de Obras Piiblicas del Estado de Campeche, asi como a la Jurisdiceion de los tribunales estatales
ubicados en la Ciudad de San Francisco de Campeche, por lo tanto, “EL. CONTRATIST., uncia
al fuero que pudiera corresponder por razon de su domicilio presente, futuro o por cualc otra
causa. it .

El presente contrato se firma en Tenabo, Campeche., a los tres dias delmesz‘"daAgg del afio dos
mil veintidos ' il b

POR EL CO}TRA?&NTE

LIC. KA ROSANO UC TUZ
PKESIDENTA MUNICIPAL

TESTIGOS

ING. FREDY DA AH CACERES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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