H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No. MT-DOP-FAISMUN-IR-04-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UN PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO MUNICIPIO DE
TENABO A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADA POR LA
LIC. KARLA DEL ROSARIO UC TUZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y
POR OTRA PARTE LA CONTRATADA LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA
PUMA S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. LUIS ALBERTO PUERTO BERZUNZA EN
SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

“EL CONTRATANTE” DECLARA:
PRIMERA. DECLARA “EL MUNICIPIO":

a)De conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 fracciones |, Il y Ill parrafo primero inciso
h) y parrafo tercero de la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos 4, 102 y 105
fracciones |, IV de la constitucién politica del estado de Campeche, 1, 2, 3, 62, fraccion XVI, 71,
102, fraccion | inciso b) 123, fracciones Ill y X, 159, 178, 183 y 184 de la ley organica de los
municipios del estado de Campeche, el municipio de Tenabo es libre, gobernado por el H.
Ayuntamiento con personalidad juridica y patrimonio propio, siendo su representante el presidente
municipal.

b) La LIC. KARLA DEL ROSARIO UC TUZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL,
esta autorizado a suscribir en nombre y representacion de la Administracion Publica Municipal
este contrato en términos de la normatividad vigente.

c) De acuerdo a los Programas municipales para la realizacion de obras publicas, se ha
considerado procedente y necesaria la ejecucién de los trabajos correspondientes a este contrato;
y para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “EL MUNICIPIO” el acuerdo
del ejecutivo estatal, en el que se da a conocer la distribucion de los recursos del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, (FISMDF) del
Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el ejercicio
Fiscal 2024 Sustentado en el Presupuesto de Egresos de la Federacién para el ejercicio Fiscal
2024, conforme a lo establece en el capitulo V de la Ley de Coordinacién Fiscal, que el comité de
Planeacién Municipal a través de la direcciéon de Planeacion, autorizo y aprobé la inversién
correspondiente  a la obra publica objeto de este contrato sefialado mediante oficio de
AUTORIZACION No. AUT-COPLADEMUN-FAISMUN-005/2024 DE FECHA 19 DE MARZO DE
2024 Y OFICIO DE APROBACION No. APR008005 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, CON
UN MONTO DE $887,863.14 (SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.) del cual se encuentra ubicado en la AGEB RURAL, para
el ejercicio fiscal 2024.

\
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“EL CONTRATISTA” DECLARA:

a) Es una persona MORAL mexicana que opera de acuerdo a las leyes vigentes del pais.

b) LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., quien se identifica mediante ESCRITURA
PUBLICA NUMERO DE ACTA 212, TOMO 36-C, FOLIO 247 DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL OCHO ABOGADO
CARLOS T. GOFF RODRIGUEZ NOTARIO PUBLICO NUMERO 97 DEL ESTADO DE YUCATAN. inscrito ante el servicio de {

administracién tributaria con RFC:CUP0801298F1 representado por él C. LUIS ALBERTO PUERTO BERZUNZA, en caracter de
representante legal.

c) Tiene la capacidad juridica suficiente para contratar y cuenta con personal debidamente capacitado y con el nivel técnico

necesario, para obligarse a la ejecucion de la obra publica de este contrato, y que dispone de la organizacion y elementos
suficientes para ello. L

d) Su objeto social comprende: CONSTRUCCION EN GENERAL, EDIFICACION DE VIVIENDAS Y DEPARTAMENTOS
RESDENCIALES Y DE INTERES SOCIAL, CENTROS COMERCIALES Y EDIFICACIONES PARA SERVICIOS, HOSPITALES,
CLINICAS, EDIFICACIONES EDUCATIVAS, EDIFICACIONES PARA RECREACION Y ESPARCIMIENTO, INSTALACIONES
DEPORTIVAS, URBANIZACION, INFRAESTRUCTRA, REDES DE AGUA POTABLE, REDES ELECTRICAS, REDES DE
DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO, DRENAJE PLUVIAL, ESTUDIOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y
TOPOGRAFICOS.CONSTRUCCION EN GENERAL, EDIFICACION DE VIVIENDAS Y DEPARTAMENTOS RESDENCIALES Y
DE INTERES SOCIAL, CENTROS COMERCIALES Y EDIFICACIONES PARA SERVICIOS, HOSPITALES, CLINICAS,
EDIFICACIONES EDUCATIVAS, EDIFICACIONES PARA RECREACION Y ESPARCIMIENTO, INSTALACIONES DEPORTIVAS,
URBANIZACION, INFRAESTRUCTRA, REDES DE AGUA POTABLE, REDES ELECTRICAS, REDES DE DRENAJE SANITARIO, )
ALUMBRADO PUBLICO, DRENAJE PLUVIAL, ESTUDIOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y TOPOGRAFICOS. '

’

e) Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Puablico, con nimero de Registro Federal de
Contribuyentes REC:CUP0801298F1.

f) Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche y su
Reglamento y el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, (proyecto,
calendario de trabajo, programa de obra y presupuesto) asi como las normas técnicas y administrativas y en general, toda la
informacion requerida, que regula la ejecucion de los trabajos, materia del presente contrato.

g) Conoce y ha inspeccionado a detalle, el sitio de ejecucion de los trabajos, a fin de considerar amplia y detalladamente
todos los factores que pudieran intervenir en la realizacion de la obra.

h) Tiene su domicilio fiscal establecido en CALLE 53G NUMERO EXTERIOR 373 ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58
FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO MERIDA, YUCATAN. C.P. 97203.

, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato, del cual deberd anexar constancia a este
modelo de contrato en el momento de firmar el mismo.

i} Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad, en cumplimiento a
lo establecido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

j) Bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 54 de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Campeche, 7 y 8 fraccién XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Publicos.

Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes: \

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
“EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA" y se obliga a realizar en el lugar designado al efecto
hasta su total terminacion de conformidad con las normas de construccion, especificaciones de obra, conceptos de
trabajo, precios unitarios, anexos de contrato, programa y presupuesto, la obra siguiente:
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h) Tiene su domicilio fiscal establecido en CALLE 53G NUMERO EXTERIOR 373 ENTRE CALLE
56 Y CALLE 58 FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO MERIDA, YUCATAN. C.P.
97203.
, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato, del cual debera anexar
constancia a este modelo de contrato en el momento de firmar el mismo.

i) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir
verdad, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion.

j) Bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en

el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, 7 y 8 fraccién XX de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos.

Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes:

4

CLAUSULAS T%\

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” y se obliga a realizar en el lugar
designado al efecto hasta su total terminacién de conformidad con las normas de construccion,
especificaciones de obra, conceptos de trabajo, precios unitarios, anexos de contrato, programa y
presupuesto, la obra siguiente:

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE TINUN EN
EL MUNICIPIO DE TENABO

“EL CONTRATANTE” podra en todo tiempo suprimir, suspender temporalmente, modificar parcial
o totalmente los trabajos no ejecutados o dar por terminados el contrato, por cualquier causa
justificada o cuando concurran razones de interés general, sin que “EL CONTRATISTA" tenga
derecho a reclamacion o indemnizacién alguna, en los términos del presente contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

El monto del presente contrato es de $765,194.94 (Son: Setecientos sesenta y cinco mil ciento
noventa y cuatro _pesos 94/100 m.n.) sin el IVA, mas el impuesto al valor agregado de
$122,431.19 (Son: Ciento veintidos mil cuatrocientos treinta y un pesos 19/100 m.n.),
sumando un total de $887,626.13 (Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTISEIS PESOS 13/100 M.N.) Con IVA incluido.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la obra en un plazo que no excedera de _30 dias
naturales debiendo iniciar los trabajos el dia_29 de Abril de 2024, condicionado éste a la entrega
de la garantia correspondiente, y a terminarlo a mas tardar el dia 28 de Mayo de 2024, de
conformidad con el programa establecido, salvo modificacion por escrito “DEL CONTRATANTE".

\
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“EL CONTRATANTE?” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" el o los otros sitios
en que se deberd llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas amortizacion que se requiere para su realizacion, el incumplimiento

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: \

en la disponibilidad del inmueble por parte de “EL CONTRATANTE” prorrogara en igual plazo la
fecha original pactada de terminacion de los trabajos.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para este contrato se otorgara el 30 % de anticipo, por un monto de $229,558.48(Son: ,\S\
Doscientos veintinueve mil quinientos cincuenta y ocho mil pesos 48/100 m.n.) sin el IVA,

mas el impuesto al valor agregado de $36,729.36 (Son: Treinta y seis mil setecientos
veintinueve pesos 36/100 m.n.) Sumando un total de $266,287.84 (Son: Doscientos sesenta y
seis mil doscientos ochenta y siete pesos 84/100 m.n.) Con VA incluido.

SEXTA.- FORMAS DE PAGO: %\

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo
establecido en el catdlogo de conceptos, al término de su ejecucién mediante la formulacion de
estimaciones, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision \
de obras publicas quien representara en este caso al H. AYUNTAMIENTO DE TENABO dentro de

los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, para la elaboracion de las mismas, lacual la
residencia de supervisién revisara y autorizara su tramite respectivo; y que sera pagado por el H.
AYUNTAMIENTO DE TENAEO.

De conformidad con el Articulo 35 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Campeche, en los casos en los que “EL CONTRATANTE" no cumpla con el pago de estimaciones
y del ajuste de costos, a solicitud de “EL CONTRATISTA", pagara gastos financieros conforme al
procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion, como si tratara del supuesto de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos, se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo, hasta la fecha en que
se ponga las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el tinico responsable de que las facturas que se presenten para el pago
de estimaciones, cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su
pago por falta de alguno de los elementos o por su presentacion incorrecta, no sera motivo para
solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, por lo que \\
“EL CONTRATANTE?”, tendra derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su
caso, del pago en exceso que haya efectuado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA" y de conformidad con el
Articulo35 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, este se
debera integrar a “EL CONTRATANTE”, las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por el Codigo Fiscal de la
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Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por

dias naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATANTE".

SEPTIMA.- GARANTIAS.
Para garantizar la correcta ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir

garantia de cumplimiento, de anticipo y vicios ocultos del contrato, que se ajustara a las siguientes
bases.

1. Se constituira fianza de anticipo por el 100% (cien por ciento) del importe del anticipo
otorgado mediante pdliza de institucion autorizada y expedida a favor de |a Tesoreria del
Municipio de Tenabo.

2. Se constituira fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra
contratada mediante pdliza de institucién autorizada y expedida a favor de la Tesoreria del
Municipio de Tenabo.

3. Asi mismo para garantizar los trabajos por un plazo de doce meses, previamente a la
recepcion formal de los mismos “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el
equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, otorgada por institucion de
Fianza debidamente autorizada a favor de la Tesoreria del Municipio de Tenabo,para
responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos, de vicios ocultos y
de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion.

OCTAVA.- AJUSTES DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico;
no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando proceda,
deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes,
de conformidad a lo establecido en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado con
relacion a los articulos 41 y 42 del Reglamento de la propia ley.

Los ajustes se calcularén a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA’, conforme al
programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de
incremento o decremento de los costos, de los insumos exclusivamente para la obra pendiente de
ejecutar, y el porcentaje de afectacion del ajuste de costos al programa convenido sera absorbido
por “EL CONTRATISTA".

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato o en el caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable al

\
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contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar,
conforme al programa que se encuentre en vigor, de conformidad a lo establecido en el articulo 43

de la Ley de Obras Publicas del Estado con relacién a los articulos 41 y 42 del Reglamento
de la propia Ley.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos o indices que determine las partes; previo aviso que se dé con la debida anticipacion.
Cuando los relativos que requiera el contratista, o la contratante, no se encuentren dentro de los
publicados por la Secretaria de Coordinacion del Gobierno del Estado, las dependencias y
entidades procederan a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida para el caso.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos
contratado. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara
sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta y de conformidad a lo establecido en el
articulo 43 de la Ley de Obras Piblicas del Estado con relacion a los articulos 41 y 42 del \
Reglamento de la propia Ley.

La formalizacién del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que
acuerde el aumento o reduccién correspondiente, en consecuencia, no se requiere de convenio
alguno; los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de Coordinacion del
Gobierno del Estado, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Campeche. <

—

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico, \
no previstas en el presente contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos de los

trabajos aun no ejecutados al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberan ser
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes.

No daréa lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias que conforme a lo establecido en el
articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado con relacion a los articulos 41 y 42 del ¥
Reglamento de la propia Ley. '

Para efectos de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacién y apertura de propuestas técnicas.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los \
indices nacionales de precios productor con servicios, cuando los indices que requieran “EL
CONTRATISTA” y o “EL MUNICIPIO” procedera a calcularlos conforme a los precios que
investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidad original, durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
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sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su
propuesta.

1. La relacion de los indices nacionales del precio productor con servicios que se determine \
en su caso, los indices investigados por “EL MUNICIPIO” los que deben proporcionar a “EL
CONTRATISTA".

2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato.

3. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que

se tenga convenido.

El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente “EL

CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO”, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de

ajuste.

o

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas del \
Estado, la recepcion por parte de “EL CONTRATANTE” de los trabajos ejecutados ya sea parcial

o total, se realizara en un plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados a partir de que “EL
CONTRATISTA” comunique a “EL CONTRATANTE" la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados.

“EL CONTRATANTE” tiene derecho de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago de
lo indebido, también podra efectuar recepciones parciales cuando a juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificadas y susceptibles de utilizarse.

DECIMA.- EJECUCION DE OBRA ADICIONAL Y EXTRAORDINARIA. “_-f\\)‘
]

Si durante la vigencia del contrato “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera
notificarlo a “EL CONTRATANTE”, para que este resuelva lo conducente; “EL CONTRATISTA”
solo podra ejecutarlo una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la bitacora, por parte
de la residencia de obra, salvo que trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES. \\

“EL CONTRATISTA” como empresario y Unico patrén del personal que ocupa con motivo de los
trabajos, materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones fiscales, del seguro
social, INFONAVIT y otras derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en la
materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de
“EL CONTRATANTE?”, en relacién con los trabajos del contrato.
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Por tanto, por ningtn motivo podran considerarse a “EL CONTRATANTE” como patrén solitario o
sustituto.

DECIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Corresponde a “EL CONTRASTISTA” cumplir con las obligaciones sefialadas en el presente
contrato y en especial, con lo siguiente:

1. “EL CONTRATISTA" debera ejecutar la obra hasta su total terminacién, acatando para ello
lo establecido en el Proyecto Ejecutivo, el cual incluye: conjunto de planos arquitectdnicos,
de ingenieria, memorias descriptivas, de calculo, catdlogo de conceptos, normas y
especificaciones que contiene la informacion y definen los conceptos para la construccion
de la obra, normas de construccion para el Estado de Campeche y todo lo referente a la
Normatividad Mexicana e Internacional vigente y que resulte aplicable, mismas que se
tiene por reproducidas como si a la letra insertasen y a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso
de via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal y

estatal. \

2. “EL CONTRATISTA” debera responder de los defectos y vicios ocultos en la ejecucién de
la obra y de los dafios y perjuicios que, por su inobservancia, imprudencia, falta de pericia
o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “EL CONTRATANTE” a sus bienes o
derechos o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia sefialada en la clausula
SEPTIMA.

3. "EL CONTRATISTA” se obliga a no subcontratar ni ceder bajo ningun titulo a tercer_eu—s/Q k
persona fisica o morales, sus derechos y obligaciones derivados del presente contrato y
sus anexos, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados,
en cuyo caso debera contar con la aprobacibn expresa y por escrito de “EL
CONTRATANTE”", el cual resolvera lo conducente, en un término de 15 dias habiles,
contados a partir de la fecha de solicitud.

4. “EL CONTRATISTA" debera considerar todos los materiales y equipos necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

5. “EL CONTRATISTA"” debera entregar las garantias en los términos, plazos y formas
establecidos en el presente contrato. \

DECIMO TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si la obra de este programa se esta
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para la cual el “EL
CONTRATANTE” compara periddicamente el avance de las obras, el atraso se calculara por dia;
los dias de atraso se determinaran a partir de las fechas de terminacion fijadas en el programa de
ejecucion, con los ajustes y prorrogas acordados por las partes.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de las
obras es menor de lo que debid realizarse “LA CONTRATANTE" procedera a:
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a) La r_etencién en total del 2% (dos por ciento) de la diferencia de dichos importes,
multiplicado por el nUmero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de la obra, hasta la revisién.

Por lo tar)to, mensualmente se haré la devolucion o retencién que corresponda a fin de que
la retencién total hasta la fecha del corte de los trabajos de la Ultima estimacion gue se
haya formulado sea la indicada.

b) Al efectuarse la comparacion al Ultimo mes del programa, si se procede hacer alguna
retencion, dicho importe se aplicara en beneficio del erario como pena convencional por
retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA".

c) Si el “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa
también como pena convencional, debera cubrir a la “LA CONTRATANTE” mensualmente

y hasta el momento en que la obra quede concluida, una cantidad igual al 10% (diez por
ciento) de los trabajos que no se hayan realizado.

El pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores estara limitado al 10%
(diez por ciento) del monto actualizado del contrato. Cuando este limite sea rebasado “LA
CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del
mismo.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momm
la obra contratada por causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, de la
suspension. En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos, “EL CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizara
mediante acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por los Articulos 43 y
44 del Reglamento de la Ley de Obras Ptblicas del Estado de Campeche.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio en el que se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminaciéon de los trabajos sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato, por lo que “EL CONTRATANTE” avisara
a “EL CONTRATISTA’ la suspension de los trabajos. \\

El presente contrato continuara produciendo todos sus efectos, una vez hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA. - TERMINACION ANTICIPADA.

“EL CONTRATANTE” podra dar por terminada anticipadamente el contrato, por razones de interés
general, cuando exista causas justificadas que le impidan la continuaciéon de los trabajos y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave a “EL CONTRATANTE” o bien, no sea posible determinar el tiempo de suspension.
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Una vez comunicada la terminaciéon anticipada del contrato por “EL CONTRATANTE”, este
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble

y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin comparecencia de un representante de
“EL CONTRATISTA", el acta circunstanciada del estado en que se encuentran los trabajos.

“EL.CONTRATISTA" esta obligado a devolver a “EL CONTRATANTE” en un plazo de 10 dias
habiles, contado a partir del inicio del procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la
documentacion que este le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Las partes convienen que “EL CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA", esta se efectuara de conformidad con lo establecido en los articulos 39 y 40 de
la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche y 43 del Reglamento de la Ley.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONSTRATISTA", “EL
CONTRATANTE” procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del contrato.

Cuando “EL CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativamente del
contrato, la resolucion correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA",
exponiendo las razones y fundamentos que al respecto se tuvieren, para que este, dentro del
término de 20 dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo
caso “EL CONTRATANTE” resolvera lo procedente, dentro del plazo de 20 dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion del “EL CONTRATISTA".

Una vez notificado a “EL CONTRATISTA” inicio del procedimiento de rescision del contrato por
“EL CONTRATANTE” éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de
un representante de “EL CONTRATISTA”, el acta circunstanciada del estado en que se encuentra
los trabajos.

DECIMA SEPTIMA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con
sus respectivas obligaciones, quedara liberado de responsabilidad, consecuente con dicho
incumplimiento relativo a la indemnizacién de dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre
que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la parte que sufra el caso de fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

2. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, lo notifigue por escrito y de
inmediato a la otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de
sus efectos o dafios, a las personas o bienes de la otra parte o a la sociedad en general.

3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra
parte mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efecto de dichos caso
fortuito o fuerza mayor.

\
\

\.
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DECIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"EL CONTRATA’I\'ITE" dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad Y por razones
fundadas y explicitas, podra modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando
estos no rebasen el 25% del monto o plazo pactados en el contrato original, ni impliquen

variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir, en cualquier forma, el
cumplimiento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se
debera celebrar, por una sola vez, convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas
condiciones.

Tratandose de modificaciones o de cantidades adicionales, estas se pagaran conforme a los
precios unitarios pactados originalmente, tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo

de cpnceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente a su pago.

DECIMA NOVENA.- BITACORA.

L
\

—if?

“EL CONTRATANTE” a través de la residencia de obra, usara una bitacora que permanecera en
la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectué en el sitio, sin que la
bitacora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.

La bitacora debe de considerar como minimo lo siguientes:

1. Las hojas originales y sus copias deben ser siempre foliadas y hacer referencia al presente
contrato.

2. Se debe contar con original para “EL CONTRATANTE" y al menos 2 copias, una para “EL
CONTRATISTA" y otra para la supervision de obras.

3. EIl contenido de cada nota debera precisar: numero, clasificacion, fecha, descripcion del
asunto y en forma adicional, ubicacion, causa, solucion, prevencion, consecuencia
econémica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atencién, asi como la referencia, en su
caso a la nota que se contesta.

4. Las copias deberan ser desprendibles, no asi los originales.

VIGESIMA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecucién de la obra, objeto de
este contrato y todas y cada una de las clausulas que los integren, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de
Campeche y su reglamento y demas disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA PRIMERA.- PAGO MINIMO DE FINIQUITO.

Cuando el contratista elabore la dltima estimacion (finiquito) de esta obra, el importe estimado
debera ser mayor o igual al 15 % del monto total de obra (incluyendo |.V.A.) antes de realizar el
descuento de la amortizacion final del anticipo.

VIGESIMA SEGUNDA .-INTERPRETACION Y JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de lo dispuesto
por la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, asi como a la jurisdiccion de los tribunales
estatales ubicados en la Ciudad de San Francisco de Campeche, por lo tanto, “EL

O\
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CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponder por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en Tenabo, Campeche, a los veintiseis dias del mes de Abril del dos
mil veinticuatro.

POR EL CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA

i

DEL ROSARIO UC TUZ C. LUIS AL PUERTO BERZUNZA
PRESIDENTA MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

ING. FREDY NAH CACERES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. JOSE CANCHE MONROY
TESORERO MUNICIPAL




