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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UN PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
MUNICIPIO DE TENABO A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE",
REPRESENTADA POR LA LIC. KARLA DEL ROSARIO UC TUZ, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTA MUNICIPAL Y POR OTRA PARTE LA CONTRATADA LA EMPRESA JORGE
RICARDO PUERTO CASTRO REPRESENTADO POR EL C. JORGE RICARDO PUERTO
CASTRO. EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA’, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

“EL CONTRATANTE” DECLARA:
PRIMERA. DECLARA “EL MUNICIPIO”:

a)De conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 fracciones |, Il y Ill parrafo primero
inciso h) y parrafo tercero de la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos 4, 102 y
105 fracciones |, IV de la constitucién politica del estado de Campeche, 1, 2, 3, 62, fraccion
XVI, 71, 102, fraccion | inciso b) 123, fracciones Ill y X, 159, 178, 183 y 184 de la ley organica
de los municipios del estado de Campeche, el municipio de Tenabo es libre, gobernado por el
H. Ayuntamiento con personalidad juridica y patrimonio propio, siendo su representante el
presidente municipal.

b) La LIC. KARLA DEL ROSARIO UC TUZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTA
MUNICIPAL, esta autorizado a suscribir en nombre y representacién de la Administracion
Publica Municipal este contrato en términos de la normatividad vigente.

c¢) De acuerdo a los Programas municipales para la realizacion de obras publicas, se ha
considerado procedente y necesaria la ejecucion de los trabajos correspondientes a este
contrato; y para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “EL MUNICIPIO”
el acuerdo del ejecutivo estatal, en el que se da a conocer la distribucion de los recursos del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, (FISMDF) del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios, para el ejercicio Fiscal 2024 Sustentado en el Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el ejercicio Fiscal 2024, conforme a lo establece en el capitulo V de la Ley de
Coordinacién Fiscal, que el comité de Planeacion Municipal a través de la direccion de
Planeacion, autorizo y aprobd la inversion correspondiente a la obra publica objeto de este
contrato sefialado mediante oficio de AUTORIZACION No. APR008001 DE FECHA 19 DE
MARZO DE 2024 Y OFICIO DE APROBACION No. AUT-COPLADEMUN-FAISMUN-
001/2024 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, CON UN MONTO DE $ 1,270,976.69 (SON:
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
69/100 M.N.) del cual se encuentra ubicado en la AGEB 0242, para el ejercicio fiscal 2024.

d) El presente contrato se adjudico a "EL CONTRATISTA”, para llevar a cabo la obra publica,
mediante el procedimiento de contratacion de licitacion Por invitacion a cuando menos 3
personas con No. MT-DOP-FAISMUN-IR-02-2024 de conformidad con lo establecido en los
articulos 26 y 30 de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Campeche y del capitulo IV del
Presupuesto de Egresos del municipio de Tenabo, publicado en el periddico oficial el dia 31 de
diciembre de 2023 para el ejercicio fiscal 2024 Para tal efecto, se celebraron los actos de
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presentacion y apertura de propuestas técnicas y econémicas el 12 de Abril de 2024 y el acto en el
cual “EL MUNICIPIO", emitié el fallo de la Licitacion se realizé el 15 de Abril de 2024 en el que se
adjudicé a “EL CONTRATISTA”" el presente contrato, para la realizacion de la obra publica objeto
del mismo.

e) Que seffala como su domicilio el Palacio Municipal ubicado en la Calle 19 entre 8 y 10 sin
numero Col. Centro C.P. 24700 Tenabo, Campeche.

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

a) Es una persona FISICA mexicana que opera de acuerdo a las leyes vigentes del pais.

b) LA EMPRESA JORGE RICARDO PUERTO CASTRO, quien se identifica mediante
CREDENCIAL DE ELECTOR INE
IDMEX1897151565<<0847059588437410149H2912316MEX<03<<08414<6PUERTO<CASTRO<
<JORGE<RICARDO<< inscrito ante el servicio de administracién tributaria con
RFEC:PUCJ741014UB6 representado por él C. JORGE RICARDO PUERTO CASTRO., en
caracter de representante legal.

c¢) Tiene la capacidad juridica suficiente para contratar y cuenta con personal debidamente
capacitado y con el nivel técnico necesario, para obligarse a la ejecucién de la obra publica de
este contrato, y que dispone de la organizacién y elementos suficientes para ello.

d) Su objeto social comprende: CONSTRUCCION DE CARRETERAS, AUTOPISTAS,
TERRACERIAS, PUENTES, PASOS A DESNIVEL Y AEROPISTAS.CONSTRUCCION DE
CARRETERAS, AUTOPISTAS, TERRACERIAS, PUENTES, PASOS A DESNIVEL Y
AEROPISTAS..

e) Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con numero de
Registro Federal de Contribuyentes REC:PUCJ741014UBB6.

f) Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del
Estado de Campeche y su Reglamento y el contenido de los anexos que debidamente firmados
por las partes, integran el presente contrato, (proyecto, calendario de trabajo, programa de obra y
presupuesto) asi como las normas técnicas y administrativas y en general, toda la informacion
requerida, que regula la ejecucion de los trabajos, materia del presente contrato.

g) Conoce y ha inspeccionado a detalle, el sitio de ejecucién de los trabajos, a fin de considerar
amplia y detalladamente todos los factores que pudieran intervenir en la realizacién de la obra.

h) Tiene su domicilio fiscal establecido en CALLE 22 NUMERO EXTERIOR 171A ENTRE CALLE
15, TEKIT, YUCATAN, C.P. 97680, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
este contrato, del cual deberd anexar constancia a este modelo de contrato en el momento de
firmar el mismo.

i) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir
verdad, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacién.
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i) ngo protesta de decir verdad, de que no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos en el articulo 54 de la Ley de Obras Pulblicas del Estado de Campeche, 7 y 8 fraccién
XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos.

Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

‘EL CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA” y se obliga a realizar en el lugar
designado al efecto hasta su total terminacion de conformidad con las normas de construccion,
especificaciones de obra, conceptos de trabajo, precios unitarios, anexos de contrato,
programa y presupuesto, la obra siguiente:

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTIUNO ENTRE DOCE
Y DIECINUEVE COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO
DE TENABO.

“EL CONTRATANTE” podra en todo tiempo suprimir, suspender temporalmente, modificar
parcial o totalmente los trabajos no ejecutados o dar por terminados el contrato, por cualquier
causa justificada o cuando concurran razones de interés general, sin que “EL CONTRATISTA”
tenga derecho a reclamacion o indemnizacion alguna, en los términos del presente contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

El monto del presente contrato es de $1,095.250.05 (Son: Un millén noventa y cinco mil
doscientos cincuenta pesos 05/100 m.n.) sin el IVA, mas el impuesto al valor agregado de
$ 175,240.01 (Son: Ciento setenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos 01/100 m.n.),
sumando un total de $1,270,490.06 (Son: un millon doscientos setenta mil cuatrocientos
noventa pesos 06/100 m.n.) Con IVA incluido.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la obra en un plazo que no excedera de _30 dias
naturales debiendo iniciar los trabajos el dia__17 _de Abril de 2024, condicionado éste a la
entrega de la garantia correspondiente, y a terminarlo a mas tardar el dia 16 de Mayo de 2024,
de conformidad con el programa establecido, salvo modificacion por escrito “DEL
CONTRATANTE".

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los otros
sitios en que se debera llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictamenes, permisos, licencias y demas amortizacién que se requiere para su realizacion, el
incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de “EL CONTRATANTE" prorrogara
en igual plazo la fecha original pactada de terminacion de los trabajos.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para este contrato se otorgara el 30 % de anticipo, por un monto de $ 328,575.02 (Son:
Trescientos veintiocho mil quinientos setenta y cinco pesos 02/100 m.n.) sin el IVA, mas
el impuesto al valor agregado de $ 52,572.00 (Son: Cincuenta y dos mil quinientos setenta
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y dos pesos 00/100 m.n.) Sumando un total de $ 381,147.02 (Son: Trescientos
ochenta y un mil ciento cuarenta y siete pesos 02/100 m.n.) Con IVA incluido.

SEXTA.- FORMAS DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a
lo establecido en el catélogo de conceptos, al término de su ejecucion mediante la formulacion
de estimaciones, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA" a la residencia de
supervision de obras publicas quien representara en este caso al H. AYUNTAMIENTO DE
TENABO dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, para la elaboracion

de las mismas, la cual la residencia de supervision revisara y autorizara su tramite respectivo;
y que sera pagado por el H. AYUNTAMIENTO DE TENABO.

De conformidad con el Articulo 35 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Campeche, en los casos en los que “EL CONTRATANTE” no cumpla con el pago de
estimaciones y del ajuste de costos, a solicitud de "EL CONTRATISTA", pagara gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de la Federacion, como
si tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos, se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde que se

vencio el plazo, hasta la fecha en que se ponga las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para el
pago de estimaciones, cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso
en su pago por falta de alguno de los elementos o por su presentacion incorrecta, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, por lo
que “EL CONTRATANTE", tendra derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados
y en su caso, del pago en exceso que haya efectuado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA" y de conformidad con
el Articulo35 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, este
se debera integrar a “EL CONTRATANTE”, las cantidades pagadas en exceso, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por el Codigo
Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de creditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATANTE".

SEPTIMA.- GARANTIAS.

Para garantizar la correcta ejecucion de la obra "EL CONTRATISTA” se obliga a constituir
garantia de cumplimiento, de anticipo y vicios ocultos del contrato, que se ajustara a las
siguientes bases.

1. Se constituira fianza de anticipo por el 100% (cien por ciento) del importe del anticipo
otorgado mediante péliza de institucion autorizada y expedida a favor de la Tesoreria

del Municipio de Tenabo.
2. Se constituira fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra

contratada mediante poliza de institucién autorizada y expedida a favor de la Tesoreria

del Municipio de Tenabo.
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3. Asi mismo para garantizar los trabajos por un plazo de doce meses, previamente a la
recepcion formal de los mismos “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por
el equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, otorgada por

institucion de Fianza debidamente autorizada a favor de la Tesoreria del Municipio de
Tenabo,para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos,

de vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion.

OCTAVA.- AJUSTES DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas, ocurran circunstancias de orden
economico, no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reduccién de
los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos
cuando proceda, deberdn ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos
acordado por las partes, de conformidad a lo establecido en el articulo 43 de la Ley de Obras
Piblicas del Estado con relacién a los articulos 41 y 42 del Reglamento de la propia ley.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA”, conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de
incremento o decremento de los costos, de los insumos exclusivamente para la obra pendiente

de ejecutar, y el porcentaje de afectacion del ajuste de costos al programa convenido sera \
¢
')

absorbido por “EL CONTRATISTA”.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato o en el caso de existir atraso no imputable al
contratista, con respecto al programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea por
causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra
pendiente de ejecutar, conforme al programa que se encuentre en vigor, de conformidad a lo
establecido en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado con relacién a los
articulos 41 y 42 del Reglamento de la propia Ley.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los relativos o indices que determine las partes; previo aviso que se dé con la debida
anticipacion. Cuando los relativos que requiera el contratista, o la contratante, no se
encuentren dentro de los publicados por la Secretaria de Coordinacion del Gobierno del
Estado, las dependencias y entidades procederan a calcularlos conforme a los precios que
investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida para el caso.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos
contratado. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta y de conformidad a lo
establecido en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado con relaciéon a los
articulos 41 y 42 del Reglamento de la propia Ley.
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La formalizacion del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que
acuerde el aumento o reduccidon correspondiente, en consecuencia, no se requiere de
convenio alguno; los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de
Coordinacién del Gobierno del Estado, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Campeche.

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas, ocurran circunstancias de orden
economico, no previstas en el presente contrato que determinen un aumento o reduccion de
los costos de los trabajos aln no ejecutados al programa pactado, dichos costos cuando

proceda, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por
las partes.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias que conforme a lo establecido
en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado con relacion a los articulos 41 y
42 del Reglamento de la propia Ley.

Para efectos de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto
de presentacién y apertura de propuestas técnicas.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios productor con servicios, cuando los indices que requieran
“EL CONTRATISTA" y 0 “EL MUNICIPIO” procedera a calcularlos conforme a los precios que
investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original, durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA"
haya considerado en su propuesta.

1. La relacién de los indices nacionales del precio productor con servicios que se
determine en su caso, los indices investigados por “EL MUNICIPIO” los que deben
proporcionar a “EL CONTRATISTA".

2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado
con los precios unitarios del contrato.

3. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa

que se tenga convenido.

El anélisis de la determinacién del factor de ajuste, y

Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente “EL

CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO”, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo

de ajuste.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

o

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas del
Estado, la recepcion por parte de “EL CONTRATANTE" de los trabajos ejecutados ya sea
parcial o total, se realizara en un plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados a partir de que
“EL CONTRATISTA” comunique a “EL CONTRATANTE” la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados.
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“EL CONTRATANTE" tiene derecho de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago
de lo indebido, también podra efectuar recepciones parciales cuando a juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificadas y susceptibles de utilizarse.

DECIMA.- EJECUCION DE OBRA ADICIONAL Y EXTRAORDINARIA.

Si durante la vigencia del contrato “EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera
notificarlo a “EL CONTRATANTE”, para que este resuelva lo conducente; “EL CONTRATISTA”
solo podra ejecutarlo una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la bitacora, por

parte de la residencia de obra, salvo que trate de situaciones de emergencia en las que no sea
posible esperar su autorizacion.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” como empresario y Unico patron del personal que ocupa con motivo de
los trabajos, materia del contrato, seré el Unico responsable de las obligaciones fiscales, del
seguro social, INFONAVIT y ofras derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en la materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en
su contra o contra de “EL CONTRATANTE”", en relacion con los trabajos del contrato.

Por tanto, por ningtin motivo podran considerarse a “EL CONTRATANTE" como patrén solitario
o sustituto.

DECIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Corresponde a “EL CONTRASTISTA” cumplir con las obligaciones sefaladas en el presente
contrato y en especial, con lo siguiente:

1. “EL CONTRATISTA” debera ejecutar la obra hasta su total terminacién, acatando para
ello lo establecido en el Proyecto Ejecutivo, el cual incluye: conjunto de planos
arquitectonicos, de ingenieria, memorias descriptivas, de calculo, catalogo de
conceptos, normas y especificaciones que contiene la informacion y definen los
conceptos para la construccion de la obra, normas de construccion para el Estado de
Campeche y todo lo referente a la Normatividad Mexicana e Internacional vigente y que
resulte aplicable, mismas que se tiene por reproducidas como si a la letra insertasen y
a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccién, seguridad, uso de via publica, proteccion ecoldgica y de medio
ambiente que rijan en el ambito federal y estatal.

2. "EL CONTRATISTA” debera responder de los defectos y vicios ocultos en la ejecucion
de la obra y de los dafios y perjuicios que, por su inobservancia, imprudencia, falta de
pericia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “EL CONTRATANTE" a sus

bienes o derechos o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia sefialada en
la clausula SEPTIMA.

3. “EL CONTRATISTA" se obliga a no subcontratar ni ceder bajo ningun titulo a terceras
persona fisica o morales, sus derechos y obligaciones derivados del presente contrato
y sus anexos, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuyo caso debera contar con la aprobacion expresa y por escrito de "EL
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CONTRATANTE”, el cual resolvera lo conducente, en un término de 15 dias habiles,
contados a partir de la fecha de solicitud.

4. "EL CONTRATISTA" debera considerar todos los materiales y equipos necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

5. “EL CONTRATISTA" deberé entregar las garantias en los términos, plazos y formas
establecidos en el presente contrato.

DECIMO TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.

“LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si la obra de este programa se esta
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para la cual el "EL
CONTRATANTE"” compara periédicamente el avance de las obras, el atraso se calculara por
dia; los dias de atraso se determinaran a partir de las fechas de terminacion fijadas en el
programa de ejecucion, con los ajustes y prorrogas acordados por las partes.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de las
obras es menor de lo que debio realizarse “LA CONTRATANTE" procedera a:

a) La retencion en total del 2% (dos por ciento) de la diferencia de dichos importes,
muiltiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de la obra, hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la devolucion o retencion que corresponda a fin de
que la retencion total hasta la fecha del corte de los trabajos de la ultima estimacion
que se haya formulado sea la indicada.

b) Al efectuarse la comparacion al ultimo mes del programa, si se procede hacer alguna
retencion, dicho importe se aplicara en beneficio del erario como pena convencional por
retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA".

c) Si el “EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa
también como pena convencional, debera cubrir a la ‘LA CONTRATANTE"
mensualmente y hasta el momento en que la obra quede concluida, una cantidad igual
al 10% (diez por ciento) de los trabajos que no se hayan realizado.

El pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores estara limitado al
10% (diez por ciento) del monto actualizado del contrato. Cuando este limite sea rebasado “LA
CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del
mismo.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier
momento la obra contratada por causa justificada, sin que ello implique su terminacion
definitiva, de la suspensién. En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la
suspensién de los trabajos, “EL CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente el
presente contrato.

La fecha de terminacidon del contrato se prorrogard en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se
realizara mediante acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por los
Articulos 43 y 44 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad para las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio en el que se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos sin

modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato, por lo que “EL CONTRATANTE"
avisara a "EL CONTRATISTA” la suspension de los trabajos.

El presente contrato continuara produciendo todos sus efectos, una vez hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA. - TERMINACION ANTICIPADA.

“EL CONTRATANTE" podra dar por terminada anticipadamente el contrato, por razones de
interés general, cuando exista causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un

dafio o perjuicio grave a “EL CONTRATANTE” o bien, no sea posible determinar el tiempo de
suspension.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato por “EL CONTRATANTE”, este
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin comparecencia de un
representante de “EL CONTRATISTA", el acta circunstanciada del estado en que se
encuentran los trabajos.

“EL CONTRATISTA" esta obligado a devolver a "EL CONTRATANTE" en un plazo de 10 dias
habiles, contado a partir del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato,
toda la documentacion que este le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Las partes convienen que “EL CONTRATANTE® podrad en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", esta se efectuara de conformidad con lo establecido en los articulos 39 y
40 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche y 43 del Reglamento de la Ley.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONSTRATISTA", “EL °

CONTRATANTE” procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA”
para el cumplimiento del contrato.

Cuando “EL CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativamente del
contrato, la resolucién correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA",
exponiendo las razones y fundamentos que al respecto se tuvieren, para que este, dentro del
término de 20 dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso “EL CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de
20 dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion del “EL
CONTRATISTA".

Una vez notificado a “EL CONTRATISTA” inicio del procedimiento de rescision del contrato por
“EL CONTRATANTE" éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia
de un representante de "EL CONTRATISTA", el acta circunstanciada del estado en que se
encuentra los trabajos.
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DECIMA SEPTIMA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir
con sus respectivas obligaciones, quedara liberado de responsabilidad, consecuente con dicho
incumplimiento relativo a la indemnizaciéon de dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la parte que sufra el caso de fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a
que se produjera.

2. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, lo notifique por escrito y de
inmediato a la otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension
de sus efectos o dafios, a las personas o bienes de la otra parte o a la sociedad en
general.

3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra
parte mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efecto de dichos caso
fortuito o fuerza mayor.

DECIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE" dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas, podra modificar el presente contrato, mediante convenios,
siempre y cuando estos no rebasen el 25% del monto o plazo pactados en el contrato original,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir, en
cualquier forma, el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se
debera celebrar, por una sola vez, convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas
condiciones.

Tratandose de modificaciones o de cantidades adicionales, estas se pagaran conforme a los
precios unitarios pactados originalmente, tratdndose de los conceptos no previstos en el
catalogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y
autorizados previamente a su pago.

DECIMA NOVENA..- BITACORA.

“EL CONTRATANTE” a través de la residencia de obra, usara una bitacora que permanecera
en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectué en el sitio, sin que la
bitacora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.

La bitacora debe de considerar como minimo lo siguientes:

1. Las hojas originales y sus copias deben ser siempre foliadas y hacer referencia al
presente contrato.

2. Se debe contar con original para “EL CONTRATANTE" y al menos 2 copias, una para
“EL CONTRATISTA" y otra para la supervision de obras.

3. El contenido de cada nota debera precisar: nimero, clasificacion, fecha, descripcion del
asunto y en forma adicional, ubicacion, causa, solucién, prevencién, consecuencia
econémica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atencion, asi como la referencia,
en su caso a la nota que se contesta.

4. Las copias deberan ser desprendibles, no asi los originales.

VIGESIMA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecucion de la obra, objeto de
este contrato y todas y cada una de las clausulas que los integren, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado
de Campeche y su reglamento y demas disposiciones administrativas que le sean aplicables.
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VIGESIMA PRIMERA.- PAGO MINIMO DE FINIQUITO.

Cuando el contratista elabore la Gltima estimacion (finiquito) de esta obra, el importe estimado
debera ser mayor o igual al 15 % del monto total de obra (incluyendo I.V.A.) antes de realizar
el descuento de la amortizacion final del anticipo.

VIGESIMA SEGUNDA -INTERPRETACION Y JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacién de lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, asi como a la jurisdiccion de
los tribunales estatales ubicados en la Ciudad de San Francisco de Campeche, por lo tanto,
“EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponder por razén de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en Tenabo, Campeche., a los quince dias del mes de Abril del
ario dos mil veinticuatro..

POR EL CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA

/|

ALY
LIC. KAW ROSARIO UCTUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESTIGOS

DIRECTOR DE OBRASPUBLICAS

C.P.10OS CANCHE MONROY
TESORERO MUNICIPAL

11



